ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՁԵՎՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N 09060123-1

ք. Երևան «08» «02» 2018 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը /այսուհետ՝ նախարարություն/՝ ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Ն. Հարությունյանի, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <Կրթության ազգային ինստիտուտ> ՓԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ն. Ղուկասյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետ՝ կազմակերպություն/ մյուս կողմից, /այսուհետ՝ միասին կողմեր/, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն (այսուհետ՝ որոշում), ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) բարեփոխումներ» ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ՝ պայմանագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Սույն պայմանագրով նախարարությունը պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով կազմակերպությանը հատկացնել որոշմամբ նախատեսված՝ մինչև 154 694 200 դրամ գումար (ներառյալ ԱԱՀ), իսկ կազմակերպությունը պարտավորվում է ծրագիրն իրականացնել որոշմամբ և սույն պայմանագրով սահմանված կարգով:

1.2. Ծրագրով նախատեսված՝ կազմակերպության կողմից իրականացվելիք միջոցառումները (այսուհետ՝ միջոցառումներ) ներկայացված են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող հավելվածում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները

2.1. Նախարարությունն իրավունք ունի՝

2.1.1. ցանկացած ժամանակ (այդ թվում՝ լիազոր մարմնի միջոցով) ստուգելու կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

2.1.2. որոշմամբ սահմանված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում չընդունելու իրականացված միջոցառումները՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և կազմակերպությունից պահանջելու վճարել սույն պայմանագրի 5.1-ին կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3. առանց իրականացված միջոցառումների արդյունքների դիմաց գումար տրամադրելու՝ միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

ա. կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում ծրագրի իրականացումը, կամ ծրագրի իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

բ. կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է ծրագրով նախատեսված առանձին միջոցառումների իրականացման ժամկետները (միջոցառումների իրականացման ժամկետներ նախատեսված լինելու դեպքում),

գ. իրականացված միջոցառումները չեն համապատասխանում ծրագրով սահմանված պահանջներին.

2.1.4. սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ միջոցառումների արդյունքները:

2.1.5. սույն պայմանագրի 2.4.4. կետում նշված ժամկետներում կազմակերպության կողմից կատարողական հաշվետվությունները չներկայացնելու դեպքում ժամանակավորապես դադարեցնել գումարի տրամադրումը:

2.2. Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1. իրականացված միջոցառման արդյունքը նախարարության կողմից ընդունվելու դեպքում պահանջելու վճարել իրեն հասանելիք գումարը.

2.2.2. նախարարության կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու սույն պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները:

2.3. Նախարարությունը պարտավոր է՝

2.3.1. ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել կազմակերպությանը.

2.3.2. կատարել ծրագրի (առանձին միջոցառումների) իրականացման մոնիթորինգ՝ անհրաժեշտության դեպքում համագործակցելով այլ պետական կառավարման մարմինների հետ.

2.3.3. իրականացնել ծրագրով նախատեսված այլ աշխատանքներ.

2.3.4. իրականացված միջոցառման մասին ներկայացված կատարողական հաշվետվությունների վերաբերյալ համապատասխան որոշում ընդունել դրանք ստանալու օրվանից մինչև 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե ներկայացված հաշվետվությունների համաձայն իրականացված միջոցառումը համապատասխանում է ծրագրի և սույն պայմանագրի պահանջներին, ապա դրանք ընդունվում են: Ընդ որում, նախարարությունը հաշվետվությունն ընդունելու դեպքում եռօրյա ժամկետում դրա մասին գրավոր ծանուցում է կազմակերպությանը:

2.4. Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1. իրականացնել ծրագրի շրջանակներում նախարարության կողմից տրամադրված գումարների՝ Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման N 20 ստանդարտի դրույթներին համապատասխան հաշվառում.

2.4.2. պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել ծրագրով և (կամ) սույն պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով.

2.4.3. կատարել նախարարության կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված ցուցումները.

2.4.4. մինչև յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 10-ը, իսկ տարեկան կտրվածքով՝ մինչև հաջորդ տարվա հունվարի 25-ը ներկայացնել իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ կազմակերպության կատարողական հաշվետվությունները:

2.4.5. սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել ծրագրի իրականացմանը վերաբերող փաստաթղթերին ծանոթանալու նախարարության հնարավորությունը՝ վերջինիս կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում.

2.4.6. նախարարության կողմից առանձին միջոցառումների իրականացման մասին հաշվետվությունները չընդունվելու դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է անվճար՝ նախարարության կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել արձանագրված անհամապատասխանությունները.

2.4.7. ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին համապատասխան:

3. Մոնիթորինգը

3.1. Նախարարությունը ծրագրի իրականացման նախնական, ընթացիկ և վերջնական արդյունքների համապատասխանության գնահատման նպատակով իրականացնում է մոնիթորինգ:

3.2. Մոնիթորինգն իրականացվում է նախարարության և (կամ) նրա կողմից լիազորված անձի կողմից:

3.3. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու բացթողումների շտկման նպատակով կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ, և կատարվում են առաջարկություններ:

3.4. Նախարարությունը ցանկացած ժամանակ կարող է ծրագրի շրջանակներում իրականացնել մոնիթորինգ՝ ուսումնասիրելով ծրագրին առնչվող ցանկացած փաստաթղթեր և նյութեր:

3.5. Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում կազմակերպությունից կարող են պահանջվել գրավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ:

4. Վճարման կարգը և ժամկետները

4.1. Նախարարությունը՝ սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված գումարը կազմակերպությանը կտրամադրի ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1717-Ն որոշմամբ հաստատված եռամյակային համամասնություններին համապատասխան:

5. Կողմերի պատասխանատվությունը

5.1. Սույն պայմանագրով և ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում կազմակերպությունը պարտավորվում է նախարարությանը փոխհատուցել չիրականացված միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված միջոցառման համար նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով: Ընդ որում, տուգանքի վճարումը կազմակերպությանը չի ազատում իր պարտավորությունները կատարելու և խախտումները վերացնելու պարտականությունից: Նախարարությունը սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում և հաշվանցում է կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից:

6. Պայմանագրի գործողության ժամկետը

6.1. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների՝ ամբողջ ծավալով կատարումը:

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

7.1. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված ծրագիրը հանդիսանում է սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.2. Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ ունեն, եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են կողմերի կողմից:

8.3. Պայմանագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.4. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման հետ կապված, ինչպես նաև սույն պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Նախարարություն	**Կազմակերպություն**
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն	«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2	ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 67
ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն	«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ Էրեբունու մասնաճյուղ
Հ/Հ 900011005429	Հ/Հ 2472300529500010
Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար՝	Տնօրեն՝
---------- Ն. Հարությունյան	---------- Ն. Ղուկասյան
(ստորագրություն)	(ստորագրություն)
Կ.Տ.	Կ.Տ.

Հավելված
08.02.2018թ. – ին
կնքված N 09060123-1 պայմանագրի

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

NN ը/կ	Իրականացվելիք միջոցառման					
	անվանումը	համառոտ բովանդակությունը	կատարման ենթակա գործառույթների նկարագիրը	ակնկալվող արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները	վերջնաժամկետը	պահանջվող գումարը (դրամ)
1	ՀՀ կառավարության կողմից ՄԿՈՒ համակարգին դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսական աջակցության և ԵՄ կողմից Հայաստանին տրամադրվող բյուջետային աջակցության միջոցների օգտագործման արդյունավետ հրապարակայնության և տեսանելիության ապահովում	Շահագրգիռ կողմերը տեղեկացված են տրամադրվող միջոցների օգտագործման արդյունքների մասին	Նախապատրաստել և հրատարակել <<Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում>> հանդեսը	Հրատարակված է <<Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում>> հանդեսի 2018 թվականի 2 համարները: Հանդեսի համարները բաշխված են հասցեատերերին:	1-2 համարները նոյեմբեր ամսին	1770,0
2	ՄԿՈՒ բարեփոխումների արդյունքների գնահատում	Ընտրված ուսումնական հաստատություններում ըստ իրականացվող բարեփոխումների ուղղությունների բացահայտել իրական ձեռքբերումները՝ կապելով ՄԿՈՒ խնդիրների և առաքելության հետ	Բացահայտել բարեփոխումների յուրաքանչյուր ուղղության ընկալման հիմնավորվածությունը, կատարված քայլերի անհրաժեշտությունը, դրանց նախապատրաստման և իրականացման գործողությունների արդյունավետությունը, այն գնահատելու համար ընտրված ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցու-	ՄԿՈՒ բարեփոխումների արդյունքների գնահատում 3 ուսումնական հաստատություններում: Կատարված գնահատումները պետք է հստակ արտացոլեն ձեռք բերված արդյունքները, դրանց գործնական կարևորությունը, բարեփոխումների հետագա խորացման ուղղությունները,	հուլիս	1020,0

			ցանիշների հիմնավորվածությունը: Ընտրել գնահատման չափելի ցուցանիշների կազմ, հիմնավորված մեթոդաբանություն, արդյունքների արտացոլման ընդունելի ձևաթղթեր, եզրահանգումներ կատարելու օբյեկտիվ մոտեցումներ: Կատարել ընդհանրացումներ, եզրակացություններ և առաջարկություններ:	խանգարող գործոնները, դրանց հաղթահարման առաջարկները, դրական ձեռքբերումը այլ հաստատություններում կիրառելուն նպաստող առաջարկություններ:		
3	<<Աշխարհի հմտություններ>> միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանի լիիրավ անդամության ապահովում	Կատարել տվյալ կազմակերպությանը անդամակցության ստանձնած պարտավորությունը	Անդամավճարի տարեկան գումարի ճշտում և համապատասխան հաշվեհամարին փոխանցում:	Մուծված է 2017 թվականի տարեկան անդամավճարը: Առկա է փոխանցման անդորրագիրը:	մարտ	4000,0
4	ՄԿՈՒ որակավորման կարողությենամետ չափորոշիչների և գնահատման չափանիշների մշակում	Հաստատված ձևաչափով մշակել ՄԿՈՒ մասնագիտությունների և որակավորումների համար պետական կրթական չափորոշիչ, մասնագիտության բնութագիր և մասնագետի գնահատման	Գործատուների ներկայացուցիչների հետ վերլուծել տվյալ զբաղմունքը, բացահայտել տվյալ որակավորմամբ մասնագետի պարտականությունները, նրան ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջները, ձևավորել մասնագիտության բնութագիրը, ընդհանուր և հատուկ	Մշակված է ԿԳ նախարարի հրամանով հաստատված ՄԿՈՒ 24 մասնագիտությունների և որակավորումների համար պետական կրթական չափորոշիչներ, մասնագիտության բնութագրեր և մասնագետի գնահատման չափանիշներ: Այս փաստաթղթերի վերաբերյալ առկա է	14-ը՝ հունիս, 10-ը՝ հոկտեմբեր	44880,0

		չափանիշներ	մասնագիտական մոդուլների ցանկը, յուրաքանչյուր մոդուլի ուսումնառության արդյունքները և կատարման չափանիշները, ձևավորել ժամանակի բյուջեն ուսումնառության ամբողջ տևողության համար, ընտրել առանցքային հմտությունները: Կազմել ՊԿՁ նախագիծը՝ ներառելով նաև ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ տնտեսագիտական առարկաները: Ձևավորել մասնագետի գնահատման չափանիշները:	ՄԿՈՒՀԱԿ-ի դրական տեխնիկական փորձաքննության և համապատասխան ոլորտային հանձնաժողովի դրական բովանդակային փորձաքննության եզրակացությունները: Փաստաթղթերը մշակված են հաստատված ձևաչափերով:		
5	Կարողութենամետ չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական պլանների և մոդուլային ուսումնական ծրագրերի մշակում	Հաստատված ձևաչափերով մշակել համապատասխան մասնագիտությունների և որակավորումների ուսումնական պլաններ և մոդուլային ուսումնական ծրագրեր	Վերլուծել տվյալ մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչը, բացահայտել ուսումնական ծրագրերում ներառվող հարցերի շրջանակը, մոդուլների յուրաքանչյուր ուսումնառության արդյունքի համար մշակել գնահատման միջոց, որում պետք է ներառվի նաև տվյալ արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները և	Մշակված է ՄԿՈՒ 24 մասնագիտությունների և որակավորումների համար հաստատված ՊԿՁ-ներին համապատասխան ուսումնական պլաններ և մոդուլային ուսումնական ծրագրեր: Դրանց վերաբերյալ առկա է ՄԿՈՒՀԱԿ-ի դրական փորձագիտական եզրակացությունը: Մշակված փաստաթղթերը համապատասխանում են	14-ը՝ օգոստոս 10-ը՝ դեկտեմբեր	24480,0

			առաջարկվի դրականի անցումային շեմը: Յուրաքանչյուր արդյունքի համար պետք է առաջարկվի նաև ուսուցման մեթոդաբանությունը, պահանջվող ռեսուրսները, ինչպես նաև տվյալ արդյունքին հատկացվող տեսական և գործնական ուսուցման ժամերը: Մշակվում է նաև ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը՝ ըստ ուսումնական կիսամյակների, կատարվում է պրակտիկաների տևողության բաշխում ըստ պրակտիկաների տեսակների և ուսումնական կիսամյակների: Առաջարկվում է պետական ամփոփիչ ատեստավորման ձևը և ընդգրկվող նյութի ծավալը:	հաստատված ձևաչափին:		
6	Հայաստանի ՄԿՈՒ համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութերի հավաքում և տարածում, ՄԿՈՒ հմտությունների հանրապետական մրցույթի անցկացում	ՄԿՈՒ համակարգի գործունեության, ձեռք բերված արդյունքների և հետագա անելիքների վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերը ստացել են անհրաժեշտ	Հանրապետական և մարզային մակարդակով իրականացվում է ԿԳ նախարարության հետ համաձայնեցված միջոցառումներ, մամուլում և զանգվածային	Իրականացված է 2 միավոր աշխատանք, որոնց վերաբերյալ առկա է փաստացի նյութեր, տեսագրություններ:	տարվա ընթացքում՝ փուլերով, աշխատանքներն ավարտել դեկտեմբեր ամսին	2000,0

		տեղեկատվություն: Նրանք ծանոթացել են նաև գործնական արդյունքներին:	լրատվության այլ միջոցներով տրամադրվում են նյութեր, անցկացվում է ՄԿՈՒ հմտությունների հանրապետական մրցույթ:			
7	Կարողութենամետ չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական գործընթացի մշտադիտարկում	Ըստ հաստատված հարցաշարի ուսումնական հաստատություններում դիտարկել ձեռք բերված արդյունքները	Ընտրել և ԿԳ նախարարության հետ համաձայնեցնել մշտադիտարկվող հաստատությունների ցանկը: Կազմել և սահմանված կարգով հաստատել մշտադիտարկման հարցաշարը: Ընտրել և վերապատրաստել մշտադիտարկում անցկացնող փորձագետներին: Կազմել և հաստատել մշտադիտարկման ժամանակացույցը:	Մշտադիտարկում է անցկացվել 5 ուսումնական հաստատություններում, որոնցից 3-ը գտնվում են մարզերում: Անց է կացվել նաև մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում: Առկա է մշտադիտարկումների վերաբերյալ հաշվետվությունները և վերապատրաստման մատյանները:	նոյեմբեր	444,0
8	Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական անձնակազմի վերապատրաստում	Հաստատված ծրագրով վերապատրաստել ՄԿՈՒ հաստատությունների մանկավարժական անձնակազմի աշխատողների	Ամփոփել ՄԿՈՒ հաստատությունների ներկայացրած հայտերը ձևավորել վերապատրաստման խմբերը: Մշակել և հաստատման ներկայացնել վերապատրաստման ծրագիրը: Ընտրել և հրահանգավորել վերապատրաստողներին:	Վերապատրաստված են ՄԿՈՒ հաստատությունների առնվազն 465 մանկավարժական աշխատողներ՝ 23 խմբով: 14 խմբի վերապատրաստումներն իրականացվում է մարզերում: Դասընթացների	մայիս	3004,6

			Մշակել վերապատ-րաստման նյութերը: Կազմել վերապատրաստման ժամանակացույց:	վերաբերյալ առկա է պարապմունքների լրացված և վավերացված մատյանը:		
9	Չափորոշիչներ մշակող փորձա-գետների վերապատրաստում	Հաստատված ծրագրով վերապատրաստել չափորոշիչներ մշակող փորձագետների	Ձևավորել վերապատ-րաստման խմբերը: Մշակել և հաստատման ներկայացնել վերապատ-րաստման ծրագիրը: Ընտրել և հրահանգավո-րել վերապատրաստող-ներին: Մշակել վերապատրաստման նյութերը: Կազմել վերապատրաստման ժամանակացույց:	Վերապատրաստված են չափորոշիչներ մշակող առնվազն 20 անձինք՝ 1 խմբով: Դասընթացի վերաբերյալ առկա է պարապմունքների լրացված և վավերացված մատյանը:	ապրիլ	83,6
10	ՄԿՈՒՀԱԿ-ի ընթացիկ գործունեության կազմակերպման ապահովում	ՄԿՈՒՀԱԿ-ի ստորաբաժանում-ները կատարում են իրենց կանոնադրական գործառույթները	ՄԿՈՒՀԱԿ-ի տարեկան պլանի կազմում, դրված պարտականությունների կատարման գործընթացների կազմակերպում (17 հաստիք), ՄԿՈՒ համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքում, ամփոփում, մշակում: Տեխնիկական առաջադրանքների և օգտագործվող հրահանգների մշակում, վերապատրաստման	Իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ձևավորված փաստաթղթեր, եզրակացություններ:	Տարվա ընթացքում: Վերջնական ամփոփում՝ դեկտեմբեր	47229,634

			ծրագրերի և նյութերի մշակում: Փորձաքննությունների իրականացում, սեմինարների կազմակերպում:			
	Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ					**154 694,2**
	ԱԱՀ					**25 782,366**

Նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2

ՀՀ ՖՆ ԿԳ գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011005429

Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար՝

---------- Ն. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կազմակերպություն

«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ

ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 67

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ Էրեբունու մասնաճյուղ

Հ/Հ 2472300529500010

Տնօրեն՝

---------- Ն. Ղուկասյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.